Kostenschatzung

Ersatz Wasserleitung und Kandelaberleuchten Brielstrasse, Magden

Kostengenauigkeit + 20%

Gemeinde Magden

Kostenschatzung Strassenbau/Wasserleitung (Preisbasis 2. Quartal 2025)

Auswechslung Leuchten: Schildmatt bis Olsbergstrasse

- Ersatz Kandelaberleuchte, 5 Stiick

- Exkl. Auswechslung Kabel (ohne AEW-Projekt)

Wasserleitung: Schildmatt bis Olsbergstrasse

- 290m neue Hauptleitung FZM

- Neubau 3 Hydranten
- Neubau 4 3-Combi

- Kies Inertaushub (Annahme): 10%

- Kies geogener Aushub (Annahme): 10%

- Belag 50% PAK-belastet

) Strassenbau/
Objekt W leit Total (sFr.

! Strassenbeleuchtung e otal (sfr.)
Arbeitsgattung Betrag (sFr.) Betrag (sFr.) Total (sFr.)
A. Baumeisterarbeiten 145’000.00 145’000.00
B.1 Sanitdrarbeiten 122'000.00 122°000.00
B.2 Roboterarbeiten Abwasserleitung
C1. Entsorgung PAK-Belag 8’000.00 8’000.00
C2. Entsorgung Kies 9’000.00 9000.00
D. Baunebenkosten 16’000.00 7'500.00 23'500.00
Landerwerb (nicht eingerechnet 0.00 0.00
Publikationen und Gebuhren 1’000.00 1'000.00
Geometerkosten (Grenzkonstruktionen) 2'000.00 2’000.00
Markierungen 1’000.00 1'000.00
Gartenbauarbeiten 3’000.00 3’000.00
Zaunarbeiten 500.00 500.00
Auswechslung Kandelaberleuchte 16’000.00 0.00 16’000.00
E. Technische Bearbeitung 2'500.00 31'000.00 33'500.00
Projektierung und Kostenvoranschlag 1’000.00 8’000.00 9’000.00
Baueingabe, Submission und Realisierung 1’500.00 22'000.00 23’500.00
Offentlichkeitsarbeit 0.00 500.00 500.00
Nebenkosten / Repro u.s.w. 0.00 500.00 500.00
Unvorhergesehenes 10% 1'850.00 32'250.00 34'100.00
Kreditrisiko 5% 925.00 16'125.00 17°050.00
Total Erstellungskosten 21'275.00 370°875.00 392150.00
Mehrwertsteuer 8.1% 1'723.28 30'040.88 31'764.15
Total Anlagekosten (gerundet, inkl. MWST.) 23°000.00 400’900.00 423’900.00
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