Kostenschatzung

Gemeinde Magden

Sanierung Wasserleitung und Ersatz Leuchte
offentliche Beleuchtung Grindlerstrasse, Magden

Kostengenauigkeit +20%

Kostenschatzung Strassenbau/Wasserleitung (Preisbasis 2. Quartal 2025)

Wasserleitung, Abschnitt 1: Moosweg bis Fréschacker

- 150m neue Hauptleitung FZM

- Neubau 2 Hydranten

- Neubau 2 3-Combi

- Kies Inertaushub (Annahme): 10%

- Kies geogener Aushub (Annahme): 10%

Wasserleitung, Abschnitt 2: Kreuzgasse bis Baugebietsgrenze

- 200m neue Hauptleitung FZM

- Neubau 2 Hydranten

- Neubau 1 3-Combi

- Kies Inertaushub (Annahme): 10%

- Kies geogener Aushub (Annahme): 10%

Strassenbeleuchtung
- Ersatz 5 LED-Leuchten

Objekt Ersatz Leuchte Wasserle|t_ung Wasserle|t_ung Tl 55
Strassenbeleuchtung Abschnitt 1 Abschnitt 2

Arbeitsgattung Betrag (sFr.) Betrag (sFr.) Betrag (sFr.) Total (sFr.)
A.1 Baumeisterarbeiten Abschnitt 1 0.00 90°000.00 90°000.00
A.2 Baumeisterarbeiten Abschnitt 2 0.00 120°000.00 120°000.00
B.1 Sanitdrarbeiten Abschnitt 1 57°000.00 57°000.00
B.2 Sanitdrarbeiten Abschnitt 1 76°000.00 76’000.00
B.3 Roboterarbeiten Abwasserleitung

C1. Entsorgung PAK-Belag 0.00 0.00 0.00 0.00
C2. Entsorgung Kies 0.00 4°000.00 6'000.00 10’000.00
D. Baunebenkosten 12'500.00 4°000.00 6'500.00 23’000.00
Landerwerb (nicht eingerechnet) 0.00 0.00 0.00 0.00
Publikationen und Gebuhren 0.00 500.00 500.00 1’000.00
Geometerkosten (Grenzkonstruktionen) 0.00 1'500.00 2'000.00 3’500.00
Markierungen 0.00 500.00 1'000.00 1'500.00
Gartenbauarbeiten 0.00 1'000.00 2'000.00 3’000.00
Zaunarbeiten 0.00 500.00 1'000.00 1’500.00
Kandelaber Abschnitt 1 12’500.00 0.00 0.00 12’500.00
E. Technische Bearbeitung 3’000.00 15’000.00 19°000.00 37°000.00
Projektierung und Kostenvoranschlag 1'000.00 4’500.00 5’500.00 11'000.00
Baueingabe, Submission und Realisierung 500.00 9’500.00 12'500.00 22'500.00
Offentlichkeitsarbeit 1’500.00 500.00 500.00 2'500.00
Nebenkosten / Repro u.s.w. 0.00 500.00 500.00 1’000.00
Unvorhergesehenes 10% 1’550.00 17°000.00 22'750.00 41’300.00
Kreditrisiko 5% 775.00 8'500.00 11'375.00 20'650.00
Total Erstellungskosten 17'825.00 195’500.00 261'625.00 474’950.00
Mehrwertsteuer 8.1% 1'443.83 15'835.50 21'191.63 38'470.95
Total Anlagekosten (gerundet, inkl. MWST.) 19'300.00 211’300.00 282°800.00 513’400.00
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