
Gemeinde Magden

Kostenschätzung

Ersatz Wasserleitung und Kandelaberleuchten Brüelstrasse, Magden
Kostengenauigkeit  ± 20%

Kostenschätzung Strassenbau/Wasserleitung (Preisbasis 2. Quartal 2025)

 - Ersatz Kandelaberleuchte, 5 Stück
 - Exkl. Auswechslung Kabel (ohne AEW-Projekt)

Strassenbau/ 
Strassenbeleuchtung

Wasserleitung Total (sFr.)

Betrag (sFr.) Betrag (sFr.) Total (sFr.)
145’000.00 145’000.00

122’000.00 122’000.00

B.2 Roboterarbeiten Abwasserleitung

8’000.00 8’000.00
9’000.00 9’000.00

16’000.00 7’500.00 23’500.00
0.00 0.00

1’000.00 1’000.00
2’000.00 2’000.00
1’000.00 1’000.00

Gartenbauarbeiten 3’000.00 3’000.00
Zaunarbeiten 500.00 500.00
Auswechslung Kandelaberleuchte 16’000.00 0.00 16’000.00

2’500.00 31’000.00 33’500.00
1’000.00 8’000.00 9’000.00
1’500.00 22’000.00 23’500.00

0.00 500.00 500.00
0.00 500.00 500.00

Unvorhergesehenes 10% 1’850.00 32’250.00 34’100.00
Kreditrisiko 5% 925.00 16’125.00 17’050.00

Total Erstellungskosten 21’275.00 370’875.00 392’150.00

Mehrwertsteuer 8.1% 1’723.28 30’040.88 31’764.15

Total Anlagekosten (gerundet, inkl. MWST.) 23’000.00 400’900.00 423’900.00

Auswechslung Leuchten: Schildmatt bis Olsbergstrasse Wasserleitung: Schildmatt bis Olsbergstrasse

 - 290m neue Hauptleitung FZM
 - Neubau 3 Hydranten
 - Neubau 4 3-Combi
 - Kies Inertaushub (Annahme): 10%
 - Kies geogener Aushub (Annahme): 10%
 - Belag 50% PAK-belastet

C1. Entsorgung PAK-Belag

Objekt

C2. Entsorgung Kies

Projektierung und Kostenvoranschlag

Nebenkosten / Repro u.s.w.

Markierungen

Baueingabe, Submission und Realisierung
Öffentlichkeitsarbeit

D. Baunebenkosten 
Landerwerb (nicht eingerechnet

E. Technische Bearbeitung

Geometerkosten (Grenzkonstruktionen)
Publikationen und Gebühren 

B.1 Sanitärarbeiten

Arbeitsgattung
A. Baumeisterarbeiten
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